

Grobkostenschätzung Varianten

	A1, Orion	A1, Gronard	C3, Orion	C3, Gronard	N1, 29 m, Reihe	N1, 29 m, Sonder
vorbereitende Arbeiten	5.000,00 €	5.000,00 €	700,00 €	700,00 €	560,00 €	560,00 €
Aufbrucharbeiten	1.150,00 €	1.150,00 €	1.210,00 €	1.210,00 €		
Erdarbeiten	7.744,00 €	7.744,00 €	2.162,00 €	2.162,00 €	5.610,00 €	5.610,00 €
Straßenbauarbeiten	14.100,00 €	14.100,00 €	2.160,00 €	2.160,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €
Fahrradständer	21.384,00 €	26.283,63 €	7.008,00 €	9.012,00 €	6.951,72 €	6.442,22 €
Überdachung + Beleuchtung	75.685,37 €	75.685,37 €	22.120,00 €	22.120,00 €	35.092,68 €	35.092,68 €
Entwässerung	2.500,00 €	2.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Baustelleneinrichtung	15.878,70 €	16.726,50 €	5.454,00 €	5.754,60 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Honorarkosten	19.500,00 €	19.500,00 €	8.200,00 €	8.500,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Kosten netto	162.942,07 €	168.689,50 €	50.014,00 €	52.618,60 €	83.614,40 €	83.104,90 €
Mehrwertsteuer 19%	30.958,99 €	32.051,01 €	9.502,66 €	9.997,53 €	15.886,74 €	15.789,93 €
Kosten brutto	193.901,06 €	200.740,51 €	59.516,66 €	62.616,13 €	99.501,14 €	98.894,83 €
Zuschlag für Unvorhergesehenes 5%	9.695,05 €	10.037,03 €	2.975,83 €	3.130,81 €	4.975,06 €	4.944,74 €
Summe	203.596,12 €	210.777,53 €	62.492,49 €	65.746,94 €	104.476,19 €	103.839,57 €
Aufrundung	6.403,88 €	9.222,47 €	7.507,51 €	4.253,06 €	5.523,81 €	6.160,43 €
Endsumme brutto	210.000,00 €	220.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €